
Endereço:
Cidade:

Item Referência Código Item/Descrição Unid  Preço SINAPI Qtd. Un. Preço SINAPI com BDI Preço MAT  Preço MDO Material BDI Mão de obra BDI Total Material Total Mão de Obra Total

1.  R$                       5.751,09  R$                       3.834,06  R$                                     9.585,15 
1.1 PISO  R$                           512,05  R$                           341,36  R$                                         853,41 
1.1.1 SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 7,46 89,13 M2 9,57 4,48R$                     2,98R$               5,74R$                   3,83R$                512,05R$                       341,36R$                       853,41R$                                    
1.2 PAREDE  R$                       5.011,72  R$                       3.341,15  R$                                     8.352,87 
1.2.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,85 89,13 M2 13,93 6,51R$                     4,34R$               8,36R$                   5,57R$                744,73R$                       496,49R$                       1.241,22R$                                
1.2.2 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 9,05 13,54 M2 11,62 5,43R$                     3,62R$               6,97R$                   4,65R$                94,37R$                         62,91R$                         157,28R$                                    
1.2.3 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 23,36 25,30 M2 29,98 14,02R$                   9,34R$               17,99R$                 11,99R$             455,14R$                       303,42R$                       758,56R$                                    
1.2.4 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 54,16 89,13 M3 69,51 32,50R$                   21,66R$             41,71R$                 27,81R$             3.717,49R$                    2.478,33R$                    6.195,81R$                                
1.3 FORRO  R$                           227,32  R$                           151,55  R$                                         378,87 
1.3.1 SINAPI 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,97 149,84 M2 2,53 1,18R$                     0,79R$               1,52R$                   1,01R$                227,32R$                       151,55R$                       378,87R$                                    
2.  R$                   100.291,18  R$                     66.860,79  R$                                 167.151,97 
2.1 PISO  R$                     32.431,16  R$                     21.620,77  R$                                   54.051,93 
2.1.1 SINAPI 104598 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE M2 143,42 239,21 M2 184,08 86,05R$                   57,37R$             110,45R$              73,63R$             26.420,20R$                 17.613,47R$                 44.033,67R$                              
2.1.2 SINAPI 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 32,63 239,21 M2 41,88 19,58R$                   13,05R$             25,13R$                 16,75R$             6.010,96R$                    4.007,30R$                    10.018,26R$                              
2.2 PAREDE  R$                     44.973,63  R$                     29.982,42  R$                                   74.956,04 
2.2.1 SINAPI 87896 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 5,42 298,78 M2 6,96 3,25R$                     2,17R$               4,17R$                   2,78R$                1.247,09R$                    831,39R$                       2.078,48R$                                
2.2.2 SINAPI 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 54,30 298,78 M2 69,69 32,58R$                   21,72R$             41,82R$                 27,88R$             12.493,91R$                 8.329,28R$                    20.823,19R$                              
2.2.3 SINAPI 96126 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 M2 17,49 163,06 M2 22,45 10,49R$                   7,00R$               13,47R$                 8,98R$                2.196,26R$                    1.464,18R$                    3.660,44R$                                

2.2.4 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 13,08 461,84 M2 16,79 7,85R$                     5,23R$               10,07R$                 6,72R$                4.652,07R$                    3.101,38R$                    7.753,45R$                                

2.2.5 SINAPI 96367 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS M2 179,03 0,00 M2 229,79 107,42R$                 71,61R$             137,87R$              91,91R$             -R$                              -R$                              -R$                                          

2.2.6 SINAPI 90788 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1.130,58
0 UN 1451,10 678,35R$                 452,23R$           870,66R$              580,44R$           -R$                              -R$                              -R$                                          

2.2.7 SINAPI 90789 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1.132,19
1 UN 1453,17 679,31R$                 452,88R$           871,90R$              581,27R$           871,90R$                       581,27R$                       1.453,17R$                                

2.2.8 SINAPI 90790 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1.167,40
4 UN 1498,36 700,44R$                 466,96R$           899,01R$              599,34R$           3.596,06R$                    2.397,37R$                    5.993,43R$                                

2.2.9 SINAPI 90793 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1.436,39 5 UN 1843,61 861,83R$                 574,56R$           1.106,16R$           737,44R$           5.530,82R$                    3.687,21R$                    9.218,03R$                                
2.2.10 SINAPI-I 36897 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    791,61 10 UN    1016,03 474,97R$                 316,64R$           609,62R$              406,41R$           6.096,19R$                    4.064,13R$                    10.160,31R$                              
2.2.11 SINAPI-I 34364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    859,42 0 UN    1103,07 515,65R$                 343,77R$           661,84R$              441,23R$           -R$                              -R$                              -R$                                          
2.2.12 SINAPI 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 79,31 135,72 M2 101,79 47,59R$                   31,72R$             61,08R$                 40,72R$             8.289,32R$                    5.526,21R$                    13.815,53R$                              
2.3 FORRO  R$                     13.764,68  R$                       9.176,45  R$                                   22.941,13 
2.3.1 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 15,21 153,82 M2 19,52 9,13R$                     6,08R$               11,71R$                 7,81R$                1.801,73R$                    1.201,15R$                    3.002,88R$                                
2.3.2 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 83,50 153,82 M2 107,17 50,10R$                   33,40R$             64,30R$                 42,87R$             9.891,14R$                    6.594,09R$                    16.485,24R$                              
2.3.3 SINAPI 96126 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 M2 17,49 153,82 M2 22,45 10,49R$                   7,00R$               13,47R$                 8,98R$                2.071,81R$                    1.381,21R$                    3.453,02R$                                
2.4 TELHADO  R$                       9.121,72  R$                       6.081,14  R$                                   15.202,86 
2.4.1 SINAPI 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 63,86 70,01 M2 81,96 38,32R$                   25,54R$             49,18R$                 32,79R$             3.442,99R$                    2.295,33R$                    5.738,32R$                                
2.4.2 SINAPI 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 60,46 70,01 M2 77,60 36,28R$                   24,18R$             46,56R$                 31,04R$             3.259,68R$                    2.173,12R$                    5.432,80R$                                
2.4.3 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 97,16 24,4 M 124,70 58,30R$                   38,86R$             74,82R$                 49,88R$             1.825,68R$                    1.217,12R$                    3.042,80R$                                
2.4.4 SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 57,50 13,4 M 73,80 34,50R$                   23,00R$             44,28R$                 29,52R$             593,36R$                       395,57R$                       988,94R$                                    
3. HIDROSSANITÁRIO  R$                     25.681,86  R$                     17.121,24  R$                                   42.803,11 
3.1 ESGOTO 3.045,30R$                        2.030,20R$                        5.075,50R$                                      
3.1.1 SINAPI 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 360,17 1 UN 440,24R$                       216,10R$                 144,07R$           264,14R$              176,09R$           264,14R$                       176,09R$                       440,24R$                                    

3.1.2 Composição 22
CAIXA DE INSPEÇÃO GRANDE 41LITROS EM (POLIPROPILENO) COM TAMPA E PROLONGADOR  RESISTENTE A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES NAS DIMENSÕES DE 218MMx300MM

UN 444,55 7 UN 543,37R$                       266,73R$                 177,82R$           326,02R$              217,35R$           2.282,17R$                    1.521,45R$                    3.803,61R$                                

3.1.3 Composição 11 CAIXA DE GORDURA PP (POLIPROPILENO) 250 LITROS UN 680,40 1 UN 831,65R$                       408,24R$                 272,16R$           498,99R$              332,66R$           498,99R$                       332,66R$                       831,65R$                                    
3.2 PVC ACESSÓRIOS 872,89R$                           581,93R$                           1.454,82R$                                      

3.2.1 Composição 01
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN 

75,27 11 UN 92,00R$                         45,16R$                   30,11R$             55,20R$                 36,80R$             607,22R$                       404,81R$                       1.012,03R$                                

3.2.2 Composição 02 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 19,05 4 UN 23,28R$                         11,43R$                   7,62R$               13,97R$                 9,31R$                55,88R$                         37,26R$                         93,14R$                                      
3.2.3 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 13,64 8 UN 16,67R$                         8,18R$                     5,46R$               10,00R$                 6,67R$                80,03R$                         53,35R$                         133,38R$                                    
3.2.4 Composição 04 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL COM ADAPTADOR EM PVC 1.1/2  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 13,64 2 UN 16,67R$                         8,18R$                     5,46R$               10,00R$                 6,67R$                20,01R$                         13,34R$                         33,34R$                                      
3.2.5 SINAPI 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,69 12 UN 13,07R$                         6,41R$                     4,28R$               7,84R$                   5,23R$                94,08R$                         62,72R$                         156,80R$                                    
3.2.6 Composição 05 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1.1/2 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,69 2 UN 13,07R$                         6,41R$                     4,28R$               7,84R$                   5,23R$                15,68R$                         10,45R$                         26,13R$                                      
3.3 PVC ESGOTO 9.132,24R$                        6.088,16R$                        15.220,40R$                                   
3.3.1 SINAPI-I 303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    3,31 15 UN    4,05R$                            1,99R$                     1,32R$               2,43R$                   1,62R$                36,41R$                         24,27R$                         60,69R$                                      
3.3.2 SINAPI-I 325 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    2,34 73 UN    2,86R$                            1,40R$                     0,94R$               1,72R$                   1,14R$                125,28R$                       83,52R$                         208,79R$                                    
3.3.3 SINAPI-I 329 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    6,62 18 UN    8,09R$                            3,97R$                     2,65R$               4,85R$                   3,24R$                87,39R$                         58,26R$                         145,65R$                                    

3.3.4 SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

42,84 1 UN 52,36R$                         25,70R$                   17,14R$             31,42R$                 20,95R$             31,42R$                         20,95R$                         52,36R$                                      

3.3.5 SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

13,51 6 UN 16,51R$                         8,11R$                     5,40R$               9,91R$                   6,61R$                59,45R$                         39,63R$                         99,08R$                                      

3.3.6 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

10,79 7 UN 13,19R$                         6,47R$                     4,32R$               7,91R$                   5,28R$                55,39R$                         36,93R$                         92,32R$                                      

3.3.7 SINAPI 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 10,41 19 UN 12,72R$                         6,25R$                     4,16R$               7,63R$                   5,09R$                145,06R$                       96,70R$                         241,76R$                                    
3.3.8 SINAPI 89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 21,63 3 UN 26,44R$                         12,98R$                   8,65R$               15,86R$                 10,58R$             47,59R$                         31,73R$                         79,32R$                                      

3.3.9 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

15,03 19 UN 18,37R$                         9,02R$                     6,01R$               11,02R$                 7,35R$                209,43R$                       139,62R$                       349,05R$                                    

3.3.10 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

10,56 6 UN 12,91R$                         6,34R$                     4,22R$               7,74R$                   5,16R$                46,47R$                         30,98R$                         77,44R$                                      

3.3.11 Composição 12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 

46,12 5 UN 56,37R$                         27,67R$                   18,45R$             33,82R$                 22,55R$             169,12R$                       112,74R$                       281,86R$                                    

3.3.12 Composição 06
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 

97,39 2 UN 119,04R$                       58,43R$                   38,96R$             71,42R$                 47,62R$             142,85R$                       95,23R$                         238,08R$                                    

3.3.13 SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

26,71 2 UN 32,65R$                         16,03R$                   10,68R$             19,59R$                 13,06R$             39,18R$                         26,12R$                         65,30R$                                      

3.3.14 Composição 07
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 

26,71 1 UN 32,65R$                         16,03R$                   10,68R$             19,59R$                 13,06R$             19,59R$                         13,06R$                         32,65R$                                      

3.3.15 SINAPI 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

40,96 4 UN 50,07R$                         24,58R$                   16,38R$             30,04R$                 20,03R$             120,16R$                       80,10R$                         200,26R$                                    

3.3.16 SINAPI 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

7,84 9 UN 9,58R$                            4,70R$                     3,14R$               5,75R$                   3,83R$                51,75R$                         34,50R$                         86,25R$                                      

3.3.17 SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

18,10 11 UN 22,12R$                         10,86R$                   7,24R$               13,27R$                 8,85R$                146,02R$                       97,34R$                         243,36R$                                    

3.3.18 SINAPI 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

9,54 29 UN 11,66R$                         5,72R$                     3,82R$               7,00R$                   4,66R$                202,90R$                       135,26R$                       338,16R$                                    

3.3.19 SINAPI 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

15,78 8 UN 19,29R$                         9,47R$                     6,31R$               11,57R$                 7,72R$                92,58R$                         61,72R$                         154,30R$                                    

3.3.20 SINAPI-I 20044 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    10,54 1 UN    12,88R$                         6,32R$                     4,22R$               7,73R$                   5,15R$                7,73R$                            5,15R$                            12,88R$                                      
3.3.21 SINAPI-I 20042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    7,89 5 UN    9,64R$                            4,73R$                     3,16R$               5,79R$                   3,86R$                28,93R$                         19,29R$                         48,22R$                                      
3.3.22 SINAPI 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 38,97 43,1 M 47,63R$                         23,38R$                   15,59R$             28,58R$                 19,05R$             1.231,79R$                    821,19R$                       2.052,98R$                                
3.3.23 SINAPI 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 22,16 16,2 M 27,09R$                         13,30R$                   8,86R$               16,25R$                 10,83R$             263,28R$                       175,52R$                       438,80R$                                    
3.3.24 SINAPI 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 27,98 72,6 M 34,20R$                         16,79R$                   11,19R$             20,52R$                 13,68R$             1.489,75R$                    993,17R$                       2.482,92R$                                
3.3.25 SINAPI 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 34,85 20,1 M 42,60R$                         20,91R$                   13,94R$             25,56R$                 17,04R$             513,72R$                       342,48R$                       856,20R$                                    
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3.3.26 SINAPI 104344
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

40,91 1 UN 50,00R$                         24,55R$                   16,36R$             30,00R$                 20,00R$             30,00R$                         20,00R$                         50,00R$                                      

3.3.27 SINAPI 90470
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 M

15,93 43,1 M 19,47R$                         9,56R$                     6,37R$               11,68R$                 7,79R$                503,53R$                       335,68R$                       839,21R$                                    

3.3.28 SINAPI 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 M

23,99 103 M 29,32R$                         14,39R$                   9,60R$               17,59R$                 11,73R$             1.812,16R$                    1.208,11R$                    3.020,27R$                                

3.3.29 SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M

15,96 16,2 M 19,51R$                         9,58R$                     6,38R$               11,70R$                 7,80R$                189,62R$                       126,41R$                       316,03R$                                    

3.3.30 SINAPI 104781
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 M

9,09 103 M 11,11R$                         5,45R$                     3,64R$               6,67R$                   4,44R$                686,64R$                       457,76R$                       1.144,40R$                                

3.3.31 SINAPI 104779
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M

7,87 16,2 M 9,62R$                            4,72R$                     3,15R$               5,77R$                   3,85R$                93,50R$                         62,33R$                         155,84R$                                    

3.3.32 SINAPI 104788
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 M

14,35 43,1 M 17,54R$                         8,61R$                     5,74R$               10,52R$                 7,02R$                453,58R$                       302,39R$                       755,97R$                                    

3.4 PVC ESGOTO VENTILAÇÃO 112,07R$                           74,71R$                             186,78R$                                         
3.4.1 SINAPI-I 325 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN 2,34 1 UN 2,86R$                            1,40R$                     0,94R$               1,72R$                   1,14R$                1,72R$                            1,14R$                            2,86R$                                        
3.4.2 Composição 20 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 9,67 1 UN 11,82R$                         5,80R$                     3,87R$               7,09R$                   4,73R$                7,09R$                            4,73R$                            11,82R$                                      
3.4.3 SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 M 13,67 10,3 M 16,71R$                         8,20R$                     5,47R$               10,03R$                 6,68R$                103,26R$                       68,84R$                         172,10R$                                    
3.5 ÁGUA FRIA - APARELHOS 399,75R$                           266,50R$                           666,25R$                                         

3.5.1 SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

545,08 1 UN 666,25R$                       327,05R$                 218,03R$           399,75R$              266,50R$           399,75R$                       266,50R$                       666,25R$                                    

3.6 ÁGUA FRIA - METAIS 1.117,55R$                        745,03R$                           1.862,58R$                                      
3.6.1 SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 111,58 10 UN 136,38R$                       66,95R$                   44,63R$             81,83R$                 54,55R$             818,31R$                       545,54R$                       1.363,84R$                                
3.6.2 SINAPI 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 136,01 3 UN 166,25R$                       81,61R$                   54,40R$             99,75R$                 66,50R$             299,24R$                       199,49R$                       498,74R$                                    
3.7 ÁGUA FRIA - PPR 4.018,50R$                        2.679,00R$                        6.697,50R$                                      

3.7.1 Composição 14
ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO F/F, PPR, 32 MM X 1", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 

34,87 6 UN 42,62R$                         20,92R$                   13,95R$             25,57R$                 17,05R$             153,44R$                       102,29R$                       255,73R$                                    

3.7.2 Composição 08
ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO F/M, PPR, 25 MM X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 

23,02 20 UN 28,14R$                         13,81R$                   9,21R$               16,88R$                 11,25R$             337,65R$                       225,10R$                       562,75R$                                    

3.7.3 SINAPI 96662 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 9,31 1 UN 11,38R$                         5,59R$                     3,72R$               6,83R$                   4,55R$                6,83R$                            4,55R$                            11,38R$                                      
3.7.4 Composição 21 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 30,60 3 UN 37,40R$                         18,36R$                   12,24R$             22,44R$                 14,96R$             67,32R$                         44,88R$                         112,21R$                                    
3.7.5 SINAPI 96637 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 16,10 25 UN 19,68R$                         9,66R$                     6,44R$               11,81R$                 7,87R$                295,19R$                       196,79R$                       491,98R$                                    
3.7.6 SINAPI 96652 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 10,63 6 UN 12,99R$                         6,38R$                     4,25R$               7,80R$                   5,20R$                46,77R$                         31,18R$                         77,96R$                                      
3.7.7 Composição 19 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, 25 MM X 1/2'', COM INSERTO METÁLICO PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 11,55 10 UN 14,12R$                         6,93R$                     4,62R$               8,47R$                   5,65R$                84,71R$                         56,47R$                         141,18R$                                    
3.7.8 Composição 23 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL,  25 MM X 3/4'', COM INSERTO METÁLICO PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 10,91 1 UN 13,34R$                         6,55R$                     4,36R$               8,00R$                   5,33R$                8,00R$                            5,33R$                            13,34R$                                      
3.7.9 SINAPI 96647 TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 24,74 70,5 M 30,24R$                         14,84R$                   9,90R$               18,14R$                 12,10R$             1.279,14R$                    852,76R$                       2.131,90R$                                
3.7.10 SINAPI 96648 TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 30,49 29,5 M 37,27R$                         18,29R$                   12,20R$             22,36R$                 14,91R$             659,64R$                       439,76R$                       1.099,40R$                                
3.7.11 SINAPI 96642 TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 21,19 4 UN 25,90R$                         12,71R$                   8,48R$               15,54R$                 10,36R$             62,16R$                         41,44R$                         103,60R$                                    
3.7.12 SINAPI 96666 TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 16,72 2 UN 20,44R$                         10,03R$                   6,69R$               12,26R$                 8,17R$                24,52R$                         16,35R$                         40,87R$                                      

3.7.13 Composição 15
TÊ NORMAL, PPR, 25  MM x 1/2", CLASSE PN 25, COM INSERTO METÁLICO,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 

19,55 5 UN 23,90R$                         11,73R$                   7,82R$               14,34R$                 9,56R$                71,69R$                         47,79R$                         119,48R$                                    

3.7.14 Composição 16 TÊ, PPR, 32MM x 25MM x 32MM, COM REDUÇÃO CENTRAL,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN 18,35 6 UN 22,43R$                         11,01R$                   7,34R$               13,46R$                 8,97R$                80,75R$                         53,83R$                         134,58R$                                    
3.7.15 SINAPI 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 8,26 47 M 10,10R$                         4,96R$                     3,30R$               6,06R$                   4,04R$                284,71R$                       189,81R$                       474,52R$                                    
3.7.16 SINAPI 104766 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 UN 16,13 47 UN 19,72R$                         9,68R$                     6,45R$               11,83R$                 7,89R$                555,98R$                       370,66R$                       926,64R$                                    
3.8 PVC ACESSÓRIOS 245,17R$                           163,45R$                           408,61R$                                         
3.8.1 SINAPI 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 66,86 5 UN 81,72R$                         40,12R$                   26,74R$             49,03R$                 32,69R$             245,17R$                       163,45R$                       408,61R$                                    
3.9 PRESSURIZADOR - ÁGUA FRIA 1.517,03R$                        1.011,35R$                        2.528,38R$                                      
3.9.1 Composição 25 PRESSURIZADOR TANGO SFL 20 220V-  INCLUSIVE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO UN 2068,54 1 UN 2.528,38R$                    1.241,12R$             827,42R$           1.517,03R$           1.011,35R$        1.517,03R$                    1.011,35R$                    2.528,38R$                                
3.10 METAIS - ÁGUA QUENTE 780,43R$                           520,28R$                           1.300,71R$                                      
3.10.1 SINAPI 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 98,22 1 UN 120,05R$                       58,93R$                   39,29R$             72,03R$                 48,02R$             72,03R$                         48,02R$                         120,05R$                                    
3.10.2 SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 111,58 5 UN 136,38R$                       66,95R$                   44,63R$             81,83R$                 54,55R$             409,15R$                       272,77R$                       681,92R$                                    
3.10.3 SINAPI 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 136,01 3 UN 166,25R$                       81,61R$                   54,40R$             99,75R$                 66,50R$             299,24R$                       199,49R$                       498,74R$                                    
3.11 PPR ÁGUA QUENTE 3.284,01R$                        2.189,34R$                        5.473,34R$                                      

3.11.1 Composição 17
ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO F/F, PPR, 20 MM X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 

15,12 2 UN 18,48R$                         9,07R$                     6,05R$               11,09R$                 7,39R$                22,18R$                         14,78R$                         36,96R$                                      

3.11.2 Composição 14
ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO F/F, PPR, 32 MM X 1", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 

34,87 6 UN 42,62R$                         20,92R$                   13,95R$             25,57R$                 17,05R$             153,44R$                       102,29R$                       255,73R$                                    

3.11.3 Composição 08
ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO F/M, PPR, 25 MM X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 

23,02 10 UN 28,14R$                         13,81R$                   9,21R$               16,88R$                 11,25R$             168,82R$                       112,55R$                       281,37R$                                    

3.11.4 Composição 18 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 20, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 UN 9,31 1 UN 11,38R$                         5,59R$                     3,72R$               6,83R$                   4,55R$                6,83R$                            4,55R$                            11,38R$                                      
3.11.5 Composição 26 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 23,88 3 UN 29,19R$                         14,33R$                   9,55R$               17,51R$                 11,68R$             52,54R$                         35,03R$                         87,57R$                                      
3.11.6 Composição 21 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 30,60 3 UN 37,40R$                         18,36R$                   12,24R$             22,44R$                 14,96R$             67,32R$                         44,88R$                         112,21R$                                    
3.11.7 SINAPI 96747 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN 7,13 8 UN 8,71R$                            4,28R$                     2,85R$               5,23R$                   3,49R$                41,83R$                         27,89R$                         69,72R$                                      
3.11.8 SINAPI 96650 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 8,98 16 UN 10,98R$                         5,39R$                     3,59R$               6,59R$                   4,39R$                105,37R$                       70,25R$                         175,62R$                                    
3.11.9 SINAPI 96652 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 10,63 6 UN 12,99R$                         6,38R$                     4,25R$               7,80R$                   5,20R$                46,77R$                         31,18R$                         77,96R$                                      
3.11.10 Composição 19 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, 25 MM X 1/2'', COM INSERTO METÁLICO PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 11,55 5 UN 14,12R$                         6,93R$                     4,62R$               8,47R$                   5,65R$                42,35R$                         28,24R$                         70,59R$                                      
3.11.11 SINAPI 104195 TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 23,39 24,8 M 28,59R$                         14,03R$                   9,36R$               17,15R$                 11,44R$             425,41R$                       283,61R$                       709,02R$                                    
3.11.12 SINAPI 96647 TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 24,74 45 M 30,24R$                         14,84R$                   9,90R$               18,14R$                 12,10R$             816,47R$                       544,31R$                       1.360,79R$                                
3.11.13 SINAPI 96648 TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 30,49 29,1 M 37,27R$                         18,29R$                   12,20R$             22,36R$                 14,91R$             650,70R$                       433,80R$                       1.084,50R$                                
3.11.14 SINAPI 96666 TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 16,72 2 UN 20,44R$                         10,03R$                   6,69R$               12,26R$                 8,17R$                24,52R$                         16,35R$                         40,87R$                                      

3.11.15 Composição 15
TÊ NORMAL, PPR, 25  MM x 1/2", CLASSE PN 25, COM INSERTO METÁLICO,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 

19,55 3 UN 23,90R$                         11,73R$                   7,82R$               14,34R$                 9,56R$                43,01R$                         28,68R$                         71,69R$                                      

3.11.16 Composição 16 TÊ, PPR, 32MM x 25MM x 32MM, COM REDUÇÃO CENTRAL,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN 18,35 5 UN 22,43R$                         11,01R$                   7,34R$               13,46R$                 8,97R$                67,29R$                         44,86R$                         112,15R$                                    
3.11.17 SINAPI 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 8,26 30,7 M 10,10R$                         4,96R$                     3,30R$               6,06R$                   4,04R$                185,97R$                       123,98R$                       309,95R$                                    
3.11.18 SINAPI 104766 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 16,13 30,7 M 19,72R$                         9,68R$                     6,45R$               11,83R$                 7,89R$                363,16R$                       242,11R$                       605,27R$                                    
3.12 PRESSURIZADOR - ÁGUA QUENTE 1.156,94R$                        771,29R$                           1.928,23R$                                      
3.12.1 Composição 24 PRESSURIZADOR DE ÁGUA PL20 350W 20 MCA - LORENZETTI INCLUSIVE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO UN 1577,54 1 UN 1.928,23R$                    946,52R$                 631,02R$           1.156,94R$           771,29R$           1.156,94R$                    771,29R$                       1.928,23R$                                
4. ELÉTRICO  R$                     36.964,60  R$                     24.643,07  R$                                   61.607,67 
4.1 CABO UNIPOLAR (COBRE) 13.690,37R$                     9.126,91R$                        22.817,28R$                                   
4.1.1 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2,88 347,1 M 3,52R$                            1,73R$                     1,15R$               2,11R$                   1,41R$                733,12R$                       488,75R$                       1.221,87R$                                
4.1.2 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 4,16 1.208,10 M 5,08R$                            2,50R$                     1,66R$               3,05R$                   2,03R$                3.685,74R$                    2.457,16R$                    6.142,91R$                                
4.1.3 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,43 497,1 M 7,86R$                            3,86R$                     2,57R$               4,72R$                   3,14R$                2.344,14R$                    1.562,76R$                    3.906,90R$                                
4.1.4 SINAPI 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 8,96 28,4 M 10,95R$                         5,38R$                     3,58R$               6,57R$                   4,38R$                186,62R$                       124,41R$                       311,03R$                                    
4.1.5 SINAPI 92979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 10,36 332,6 M 12,66R$                         6,22R$                     4,14R$               7,60R$                   5,07R$                2.527,03R$                    1.684,69R$                    4.211,72R$                                
4.1.6 Composição 2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 32,91 15,2 M 40,23R$                         19,75R$                   13,16R$             24,14R$                 16,09R$             366,86R$                       244,57R$                       611,43R$                                    
4.1.7 Composição 1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 66,82 78,5 M 81,67R$                         40,09R$                   26,73R$             49,00R$                 32,67R$             3.846,85R$                    2.564,57R$                    6.411,42R$                                
4.2 DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO 3.482,47R$                        2.321,65R$                        5.804,12R$                                      
4.2.1 SINAPI 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 39,26 9 UN 47,99R$                         23,56R$                   15,70R$             28,79R$                 19,19R$             259,13R$                       172,75R$                       431,89R$                                    
4.2.2 SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 32,31 2 UN 39,49R$                         19,39R$                   12,92R$             23,70R$                 15,80R$             47,39R$                         31,59R$                         78,99R$                                      
4.2.3 SINAPI 91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 87,25 2 UN 106,65R$                       52,35R$                   34,90R$             63,99R$                 42,66R$             127,97R$                       85,32R$                         213,29R$                                    
4.2.4 SINAPI 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 66,45 1 UN 81,22R$                         39,87R$                   26,58R$             48,73R$                 32,49R$             48,73R$                         32,49R$                         81,22R$                                      
4.2.5 SINAPI 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 65,74 14 UN 80,35R$                         39,44R$                   26,30R$             48,21R$                 32,14R$             674,97R$                       449,98R$                       1.124,96R$                                
4.2.6 SINAPI 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 40,49 23 UN 49,49R$                         24,29R$                   16,20R$             29,69R$                 19,80R$             682,97R$                       455,32R$                       1.138,29R$                                
4.2.7 SINAPI 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 57,73 3 UN 70,56R$                         34,64R$                   23,09R$             42,34R$                 28,23R$             127,01R$                       84,68R$                         211,69R$                                    
4.2.8 SINAPI 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 36,51 9 UN 44,63R$                         21,91R$                   14,60R$             26,78R$                 17,85R$             240,98R$                       160,65R$                       401,64R$                                    
4.2.9 SINAPI 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 50,79 15 UN 62,08R$                         30,47R$                   20,32R$             37,25R$                 24,83R$             558,73R$                       372,48R$                       931,21R$                                    
4.2.10 Composição 3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 57,50 3 UN 70,28R$                         34,50R$                   23,00R$             42,17R$                 28,11R$             126,51R$                       84,34R$                         210,85R$                                    



4.2.11 Composição 4 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3P+T+N 20 A, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 90,09 1 UN 110,12R$                       54,05R$                   36,04R$             66,07R$                 44,05R$             66,07R$                         44,05R$                         110,12R$                                    
4.2.12 Composição 5 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3P+T+N 40 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 309,83 2 UN 378,71R$                       185,90R$                 123,93R$           227,22R$              151,48R$           454,45R$                       302,96R$                       757,41R$                                    
4.2.13 Composição 17 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 92,10 1 UN 112,57R$                       55,26R$                   36,84R$             67,54R$                 45,03R$             67,54R$                         45,03R$                         112,57R$                                    
4.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 2.045,76R$                        1.363,84R$                        3.409,59R$                                      
4.3.1 SINAPI 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 71,84 2 UN 87,81R$                         43,10R$                   28,74R$             52,69R$                 35,12R$             105,37R$                       70,25R$                         175,62R$                                    
4.3.2 SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 84,11 2 UN 102,81R$                       50,47R$                   33,64R$             61,68R$                 41,12R$             123,37R$                       82,25R$                         205,62R$                                    
4.3.3 SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 11,74 1 UN 14,35R$                         7,04R$                     4,70R$               8,61R$                   5,74R$                8,61R$                            5,74R$                            14,35R$                                      
4.3.4 SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 13,08 11 UN 15,99R$                         7,85R$                     5,23R$               9,59R$                   6,40R$                105,52R$                       70,35R$                         175,86R$                                    
4.3.5 SINAPI 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 14,69 5 UN 17,96R$                         8,81R$                     5,88R$               10,77R$                 7,18R$                53,87R$                         35,91R$                         89,78R$                                      
4.3.6 SINAPI 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 21,08 2 UN 25,77R$                         12,65R$                   8,43R$               15,46R$                 10,31R$             30,92R$                         20,61R$                         51,53R$                                      
4.3.7 Composição 6 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 440,36 1 UN 538,25R$                       264,22R$                 176,14R$           322,95R$              215,30R$           322,95R$                       215,30R$                       538,25R$                                    
4.3.8 Composição 15 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 144,61 5 UN 176,76R$                       86,77R$                   57,84R$             106,05R$              70,70R$             530,27R$                       353,51R$                       883,78R$                                    
4.3.9 Composição 16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 146,83 6 UN 179,47R$                       88,10R$                   58,73R$             107,68R$              71,79R$             646,09R$                       430,73R$                       1.076,82R$                                
4.3.10 Composição 7 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 161,97 1 UN 197,98R$                       97,18R$                   64,79R$             118,79R$              79,19R$             118,79R$                       79,19R$                         197,98R$                                    
4.4 ELETROCALHA FURADA TIPO C 854,05R$                           569,37R$                           1.423,42R$                                      

4.4.1 Composição 8
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 M

89,58 13 M 109,49R$                       53,75R$                   35,83R$             65,70R$                 43,80R$             854,05R$                       569,37R$                       1.423,42R$                                

4.5 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 7.937,45R$                        5.291,63R$                        13.229,08R$                                   
4.5.1 SINAPI 91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 14,33 40,8 M 17,52R$                         8,60R$                     5,73R$               10,51R$                 7,01R$                428,78R$                       285,85R$                       714,63R$                                    

4.5.2 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

10,86 433,2 M 13,27R$                         6,52R$                     4,34R$               7,96R$                   5,31R$                3.450,22R$                    2.300,15R$                    5.750,37R$                                

4.5.3 SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M

14,84 23,5 M 18,14R$                         8,90R$                     5,94R$               10,88R$                 7,26R$                255,76R$                       170,51R$                       426,26R$                                    

4.5.4 Composição 9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 16,59 21,8 M 20,28R$                         9,95R$                     6,64R$               12,17R$                 8,11R$                265,24R$                       176,82R$                       442,06R$                                    
4.5.5 SINAPI 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 8,38 519,3 M 10,24R$                         5,03R$                     3,35R$               6,15R$                   4,10R$                3.191,47R$                    2.127,65R$                    5.319,12R$                                
4.5.6 SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 5,55 85 UN 6,78R$                            3,33R$                     2,22R$               4,07R$                   2,71R$                345,97R$                       230,65R$                       576,62R$                                    
4.6 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 7.825,88R$                        5.217,25R$                        13.043,13R$                                   
4.6.1 Composição 10 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 6500K DE 24W UN 65,58 6 UN 80,16R$                         39,35R$                   26,23R$             48,10R$                 32,06R$             288,57R$                       192,38R$                       480,95R$                                    
4.6.2 Composição 11 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 6500K DE 36W UN 132,08 75 UN 161,44R$                       79,25R$                   52,83R$             96,86R$                 64,58R$             7.264,86R$                    4.843,24R$                    12.108,10R$                              
4.6.3 Composição 12 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN 87,79 3 UN 107,31R$                       52,67R$                   35,12R$             64,38R$                 42,92R$             193,15R$                       128,77R$                       321,92R$                                    
4.6.4 Composição 14 LAMPADA LED 6W COM SPOT DE EMBUTIR FACE RECUADO QUADRADO PAR20 13X13X3,5CM TERMOPLÁSTICO BRANCO UN 36,04 3 UN 44,05R$                         21,62R$                   14,42R$             26,43R$                 17,62R$             79,29R$                         52,86R$                         132,16R$                                    
4.7 QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR 1.128,64R$                        752,42R$                           1.881,06R$                                      
4.7.1 Composição 13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 60 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1538,95 1 UN 1.881,06R$                    923,37R$                 615,58R$           1.128,64R$           752,42R$           1.128,64R$                    752,42R$                       1.881,06R$                                
5. LÓGICA  R$                     23.472,25  R$                     15.648,16  R$                                   39.120,41 
5.1 COTAÇÃO - SISTEMA INTEGRADO DE LÓGICA PARA A AMPLIAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA unid 39.120,41R$            1 unid 39.120,41R$                 23.472,25R$           15.648,16R$     23.472,25R$         15.648,16R$     23.472,25R$                 15.648,16R$                 39.120,41R$                              
6. ESTRUTUTRAL  R$                     80.466,74  R$                     53.644,49  R$                                 134.111,23 
6.1 SAPATA  R$                     11.099,28  R$                       7.399,52  R$                                   18.498,80 
6.1.1 SINAPI 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 190,63 4,35 M3 244,67R$                       114,38R$                 76,252 146,80R$              97,87R$             638,60R$                       425,73R$                       1.064,33R$                                
6.1.2 SINAPI 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 16,10 94,40 KG 20,66R$                         9,66R$                     6,44 12,40R$                 8,27R$                1.170,43R$                    780,29R$                       1.950,71R$                                
6.1.3 SINAPI 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 14,10 156,10 KG 18,10R$                         8,46R$                     5,64 10,86R$                 7,24R$                1.695,00R$                    1.130,00R$                    2.825,00R$                                
6.1.4 SINAPI 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 12,62 210,40 KG 16,20R$                         7,57R$                     5,048 9,72R$                   6,48R$                2.044,81R$                    1.363,20R$                    3.408,01R$                                
6.1.5 SINAPI 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,72 93,50 KG 13,76R$                         6,43R$                     4,288 8,26R$                   5,50R$                771,89R$                       514,59R$                       1.286,48R$                                
6.1.6 SINAPI 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,14 0,00 KG 13,01R$                         6,08R$                     4,056 7,81R$                   5,21R$                -R$                              -R$                              -R$                                          
6.1.7 SINAPI 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 767,96 8,08 M3 985,68R$                       460,78R$                 307,184 591,41R$              394,27R$           4.778,56R$                    3.185,71R$                    7.964,27R$                                
6.2 BALDRAME  R$                     27.343,41  R$                     18.228,94  R$                                   45.572,35 
6.2.1 SINAPI 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 82,22 110,76 M2 105,53R$                       49,33R$                   32,888 63,32R$                 42,21R$             7.013,06R$                    4.675,37R$                    11.688,43R$                              
6.2.2 SINAPI 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 16,10 100,60 KG 20,66R$                         9,66R$                     6,44 12,40R$                 8,27R$                1.247,30R$                    831,53R$                       2.078,83R$                                
6.2.3 SINAPI 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 15,09 8,60 KG 19,37R$                         9,05R$                     6,036 11,62R$                 7,75R$                99,94R$                         66,63R$                         166,56R$                                    
6.2.4 SINAPI 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 14,10 111,90 KG 18,10R$                         8,46R$                     5,64 10,86R$                 7,24R$                1.215,06R$                    810,04R$                       2.025,09R$                                
6.2.5 SINAPI 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 12,62 70,10 KG 16,20R$                         7,57R$                     5,048 9,72R$                   6,48R$                681,28R$                       454,19R$                       1.135,46R$                                
6.2.6 SINAPI 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,72 90,50 KG 13,76R$                         6,43R$                     4,288 8,26R$                   5,50R$                747,12R$                       498,08R$                       1.245,20R$                                
6.2.7 SINAPI 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,14 52,60 KG 13,01R$                         6,08R$                     4,056 7,81R$                   5,21R$                410,74R$                       273,83R$                       684,57R$                                    
6.2.8 SINAPI 104922 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11,24 72,40 KG 14,43R$                         6,74R$                     4,496 8,66R$                   5,77R$                626,69R$                       417,79R$                       1.044,48R$                                
6.2.9 SINAPI 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 767,96 5,74 M3 985,68R$                       460,78R$                 307,184 591,41R$              394,27R$           3.394,67R$                    2.263,11R$                    5.657,78R$                                
6.2.10 SINAPI 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 681,44 0,00 M3 874,63R$                       408,86R$                 272,576 524,78R$              349,85R$           -R$                              -R$                              -R$                                          
6.2.11 SINAPI 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA M2 181,91 85,00 M2 233,48R$                       109,15R$                 72,764 140,09R$              93,39R$             11.907,56R$                 7.938,37R$                    19.845,93R$                              
6.3 PILARES  R$                     25.431,59  R$                     16.954,40  R$                                   42.385,99 
6.3.1 SINAPI 92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 137,34 128,43 M2 176,28R$                       82,40R$                   54,936 105,77R$              70,51R$             13.583,47R$                 9.055,65R$                    22.639,11R$                              
6.3.2 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,69 134,30 KG 17,57R$                         8,21R$                     5,476 10,54R$                 7,03R$                1.415,88R$                    943,92R$                       2.359,80R$                                
6.3.3 SINAPI 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,06 57,2 KG 16,76R$                         7,84R$                     5,224 10,06R$                 6,71R$                575,29R$                       383,53R$                       958,82R$                                    
6.3.4 SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 12,35 18,7 KG 15,85R$                         7,41R$                     4,94 9,51R$                   6,34R$                177,85R$                       118,57R$                       296,42R$                                    
6.3.5 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,07 163,30 KG 14,21R$                         6,64R$                     4,428 8,53R$                   5,68R$                1.392,13R$                    928,09R$                       2.320,22R$                                
6.3.6 SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,33 191,50 KG 11,98R$                         5,60R$                     3,732 7,19R$                   4,79R$                1.375,93R$                    917,29R$                       2.293,22R$                                
6.3.7 SINAPI 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,06 82 KG 11,63R$                         5,44R$                     3,624 6,98R$                   4,65R$                572,12R$                       381,42R$                       953,54R$                                    
6.3.8 SINAPI 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,36 160,2 KG 13,30R$                         6,22R$                     4,144 7,98R$                   5,32R$                1.278,11R$                    852,08R$                       2.130,19R$                                
6.3.9 SINAPI 92766 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,25 0 KG 13,16R$                         6,15R$                     4,1 7,89R$                   5,26R$                -R$                              -R$                              -R$                                          
6.3.10 SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 663,13 9,91 M3 851,13R$                       397,88R$                 265,252 510,68R$              340,45R$           5.060,80R$                    3.373,87R$                    8.434,67R$                                
6.4 COBERTURA  R$                     16.592,45  R$                     11.061,63  R$                                   27.654,09 
6.4.1 SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 118,27 15,79 M2 151,80R$                       70,96R$                   47,308 91,08R$                 60,72R$             1.438,15R$                    958,77R$                       2.396,91R$                                
6.4.2 SINAPI 92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 137,34 9,8 M2 176,28R$                       82,40R$                   54,936 105,77R$              70,51R$             1.036,50R$                    691,00R$                       1.727,50R$                                
6.4.3 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,69 38,4 KG 17,57R$                         8,21R$                     5,476 10,54R$                 7,03R$                404,84R$                       269,89R$                       674,73R$                                    
6.4.4 SINAPI 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,06 0 KG 16,76R$                         7,84R$                     5,224 10,06R$                 6,71R$                -R$                              -R$                              -R$                                          
6.4.5 SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 12,35 32,8 KG 15,85R$                         7,41R$                     4,94 9,51R$                   6,34R$                311,95R$                       207,97R$                       519,92R$                                    
6.4.6 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,07 60,4 KG 14,21R$                         6,64R$                     4,428 8,53R$                   5,68R$                514,91R$                       343,27R$                       858,18R$                                    
6.4.7 SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,33 0 KG 11,98R$                         5,60R$                     3,732 7,19R$                   4,79R$                -R$                              -R$                              -R$                                          
6.4.8 SINAPI 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,06 0 KG 11,63R$                         5,44R$                     3,624 6,98R$                   4,65R$                -R$                              -R$                              -R$                                          
6.4.9 SINAPI 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,36 0 KG 13,30R$                         6,22R$                     4,144 7,98R$                   5,32R$                -R$                              -R$                              -R$                                          
6.4.10 SINAPI 92766 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,25 0 KG 13,16R$                         6,15R$                     4,1 7,89R$                   5,26R$                -R$                              -R$                              -R$                                          
6.4.11 SINAPI 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 681,44 0,78 M3 874,63R$                       408,86R$                 272,576 524,78R$              349,85R$           409,33R$                       272,88R$                       682,21R$                                    
6.4.12 SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 663,13 0,45 M3 851,13R$                       397,88R$                 265,252 510,68R$              340,45R$           229,80R$                       153,20R$                       383,01R$                                    
6.4.13 SINAPI 105033 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 57,60 55,9 M 73,93R$                         34,56R$                   23,04 44,36R$                 29,57R$             2.479,60R$                    1.653,07R$                    4.132,66R$                                
6.4.14 SINAPI 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA M2 169,11 75,00 M2 217,05R$                       101,47R$                 67,644 130,23R$              86,82R$             9.767,37R$                    6.511,58R$                    16.278,95R$                              
7. VENTILAÇÃO  R$                   277.603,77  R$                     70.973,32  R$                                 348.577,09 
7.1 EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO 125.180,58R$                   10.110,60R$                     135.291,18R$                                 

7.1.1
COTAÇÃO

-
COIFA MULTIVORTEX COM CARTUCHO, 4 ESTÁGIOS DE FILTRO INERCIAL HELICOIDAL, LUMINÁRIA E CALHA FRONTAL COM TECNOLOGIA BACKFLOW EM AÇO INOX AISI 200X20 ESCOVADO TIPO ILHA DUPLA COM TRÊS LADOS FECHADOS 3.500MM X 2.200MM COM 3 
COLARINHOS 750X200MM E PERDA DE 25MMCA

UNID 72701,64 1 UNID 72.701,64R$                 64.502,29R$           8.199,35R$       64.502,29R$         8.199,35R$        64.502,29R$                 8.199,35R$                    72.701,64R$                              

7.1.2 COTAÇÃO - COIFA PARCIAL INERCIAL EM AÇO INOX PARA FORNO ELÉTRICO 1.000MM X 400MM COM 1 COLARINHO 200X100MM E PERDA DE 5MMCA UNID 6694,27 1 UNID 6.694,27R$                    6.268,71R$             425,56R$           6.268,71R$           425,56R$           6.268,71R$                    425,56R$                       6.694,27R$                                
7.1.3 COTAÇÃO - GABINETE DE VENTILAÇÃO GTS 250 - SMOKE EXTRACTION - 720M³/H - 25,7MMCA - 380V - REF. BERLINER LUFT UNID 12647,99 1 UNID 12.647,99R$                 12.246,90R$           401,09R$           12.246,90R$         401,09R$           12.246,90R$                 401,09R$                       12.647,99R$                              
7.1.4 COTAÇÃO - GABINETE DE VENTILAÇÃO GTS 900 - SMOKE EXTRACTION - 17740M³/H - 58,2MMCA - 380V - REF. BERLINER LUFT UNID 39579,23 1 UNID 39.579,23R$                 39.144,71R$           434,53R$           39.144,71R$         434,53R$           39.144,71R$                 434,53R$                       39.579,24R$                              
7.1.5 COTAÇÃO - QUADRO DE ACIONAMENTO DE VENTILADORES COM INTERTRAVEMNTO COM PPCI E COIFAS 380V CONFORME PROJETO UNID 2518,88 2 UNID 2.518,88R$                    1.036,73R$             222,71R$           1.036,73R$           222,71R$           2.073,46R$                    445,42R$                       2.518,88R$                                
7.1.6 COTAÇÃO - CHAVE DE PARTIDA DIRETA 500W VENTILADORES 220V CONFORME PROJETO UNID 525,41 1 UNID 525,41R$                       417,06R$                 108,36R$           417,06R$              108,36R$           417,06R$                       108,36R$                       525,42R$                                    
7.1.7 COTAÇÃO - CHAVE DE PARTIDA DIRETA 5.1 CV VENTILADORES 380V CONFORME PROJETO UNID 623,74 1 UNID 623,74R$                       527,45R$                 96,29R$             527,45R$              96,29R$             527,45R$                       96,29R$                         623,74R$                                    
7.2 MATERIAIS DE VENTILAÇÃO 152.423,19R$                   50.697,34R$                     203.120,53R$                                 
7.2.1 COTAÇÃO - DUTO FLEXÍVEL 200 ISODEC COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REF. MULTIVAC M 161,63 3 M 161,63R$                       41,65R$                   12,22R$             41,65R$                 12,22R$             124,95R$                       36,66R$                         161,61R$                                    
7.2.2 COTAÇÃO - DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO JUNTA TDC FECHAMENTO PITTSBURGH CONFORME NBR 16401 COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE LÃ DE VIDRO 38MM ISOVER ISOFLEX4+ KG 40615,44 652 KG 40.615,44R$                 34,14R$                   28,15R$             34,14R$                 28,15R$             22.259,28R$                 18.353,80R$                 40.613,08R$                              



7.2.3 COTAÇÃO - DUTO EM CHAPA DE AÇO INOX SOLDADO #16 COM ISOLAMENTO DE LÃ DE ROCHA 50MM DE ESPESSURA E 95KG/M³ DE DENSIDADE COM PORTA DE INSPEÇÃO A CADA 1,5M E DRENO KG 86647,96 778 KG 86.647,96R$                 88,36R$                   23,01R$             88,36R$                 23,01R$             68.744,08R$                 17.901,78R$                 86.645,86R$                              
7.2.4 COTAÇÃO - DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO JUNTA TDC FECHAMENTO PITTSBURGH CONFORME NBR 16401 SEM ISOLAMENTO TÉRMICO KG 24602,68 515 KG 24.602,68R$                 25,02R$                   22,75R$             25,02R$                 22,75R$             12.885,30R$                 11.716,25R$                 24.601,55R$                              
7.2.5 COTAÇÃO - DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 200X100 REF. DIFUSTHERM UNID 219,85 1 UNID 219,85R$                       167,74R$                 52,11R$             167,74R$              52,11R$             167,74R$                       52,11R$                         219,85R$                                    
7.2.6 COTAÇÃO - DAMPER CORTA-FOGO COM FÚSIVEL 144°C 200X100X240 REF. DIFUSTHERM UNID 955,40 1 UNID 955,40R$                       901,59R$                 53,80R$             901,59R$              53,80R$             901,59R$                       53,80R$                         955,39R$                                    
7.2.7 COTAÇÃO - DAMPER CORTA-FOGO COM FÚSIVEL 144°C 750X200X240 REF. DIFUSTHERM UNID 30454,79 3 UNID 30.454,79R$                 10.096,85R$           54,74R$             10.096,85R$         54,74R$             30.290,55R$                 164,22R$                       30.454,77R$                              
7.2.8 COTAÇÃO - DIFUSOR QUADRADO TAM 05 BRANCO COM REGISTRO REF. DIFUSTHERM UNID 12487,92 16 UNID 12.487,92R$                 702,95R$                 77,54R$             702,95R$              77,54R$             11.247,20R$                 1.240,64R$                    12.487,84R$                              
7.2.9 COTAÇÃO - DIFUSOR QUADRADO TAM 04 BRANCO COM REGISTRO E CAIXA PLENUM COM COLARINHO DE ø200 REF. DIFUSTHERM UNID 928,33 1 UNID 928,33R$                       829,22R$                 99,11R$             829,22R$              99,11R$             829,22R$                       99,11R$                         928,33R$                                    
7.2.10 COTAÇÃO - VENEZIANA DE AR EXTERNO 1200X400 COM TELA - REF. DIFUSTHERM UNID 4048,60 4 UNID 4.048,60R$                    853,75R$                 158,40R$           853,75R$              158,40R$           3.415,00R$                    633,60R$                       4.048,60R$                                
7.2.11 COTAÇÃO - JUNTA FLEXÍVEL TIPO LONA ANTICHAMA 70/100 (LIGAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS) - REF. MULTIVAC M 1950,87 33 M 1.950,87R$                    46,30R$                   12,82R$             46,30R$                 12,82R$             1.527,90R$                    423,06R$                       1.950,96R$                                
7.2.12 COTAÇÃO - CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DOS DUTOS DE VENTILAÇÃO CIRCULARES (PERFIS, TIRANTES, CHUMBADORES E ACESSÓRIOS) VERBA 52,69 1 VERBA 52,69R$                         30,38R$                   22,31R$             30,38R$                 22,31R$             30,38R$                         22,31R$                         52,69R$                                      
7.3 OUTROS -R$                                  10.165,38R$                     10.165,38R$                                   
7.3.1 COTAÇÃO - DESPESA GERAL COM ABERTURAS PARA PASSGENS DE LINHA FRIGORÍGENA, DUTOS, GRELHAS E DIFUSORES VB 1064,68 1 VB 1.064,68R$                    -R$                       1.064,68R$       -R$                     1.064,68R$        -R$                              1.064,68R$                    1.064,68R$                                
7.3.2 COTAÇÃO - DESPESA GERAL COM ANDAIMES E FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO ORIGINADOS DA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO VB 1064,68 1 VB 1.064,68R$                    -R$                       1.064,68R$       -R$                     1.064,68R$        -R$                              1.064,68R$                    1.064,68R$                                
7.3.3 COTAÇÃO - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO GERAL DE ENGENHARIA, EMISSÃO DE ART, EMISSÃO DE PROJETO AS BUILT VB 1597,02 1 VB 1.597,02R$                    -R$                       1.597,02R$       -R$                     1.597,02R$        -R$                              1.597,02R$                    1.597,02R$                                
7.3.4 COTAÇÃO - DESPESA GERAL COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, ETC VB 6439,00 1 VB 6.439,00R$                    -R$                       6.439,00R$       -R$                     6.439,00R$        -R$                              6.439,00R$                    6.439,00R$                                
7.3.5 COTAÇÃO - DESPESA GERAL COM SISTEMA DE DRENAGEM CJ 26,62 0 CJ 26,62R$                         -R$                       26,62R$             -R$                     26,62R$             -R$                              -R$                              -R$                                          
8.  R$     550.231,49  R$     252.725,14  R$               802.956,63 

Eng. Civil João Pedro Bianchi Rinaldo
CREA RS237646

Erechim, Janeiro de 2025
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