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1. CONSTRUÇÕES  R$                         -   
1.1.1 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 76,20 M2 98,80R$              45,72R$           30,48 59,28R$          39,52R$         -R$                -R$              -R$                   
2. ESTRUTURA  R$        136.621,12 
2.1 SAPATA  R$          19.065,63 

2.1.1 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 190,63 4,35 M3 245,67R$            114,38R$         76,252 147,40R$        98,27R$         641,21R$         427,47R$        1.068,68R$         

2.1.2 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 16,10 94,40 KG 21,66R$              9,66R$             6,44 13,00R$          8,67R$            1.227,07R$      818,05R$        2.045,11R$         

2.1.3 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 14,10 156,10 KG 19,10R$              8,46R$             5,64 11,46R$          7,64R$            1.788,66R$      1.192,44R$    2.981,10R$         

2.1.4 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 12,62 210,40 KG 17,20R$              7,57R$             5,048 10,32R$          6,88R$            2.171,05R$      1.447,36R$    3.618,41R$         

2.1.5 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,72 93,50 KG 14,76R$              6,43R$             4,288 8,86R$            5,90R$            827,99R$         551,99R$        1.379,98R$         

2.1.6 SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,14 0,00 KG 14,01R$              6,08R$             4,056 8,41R$            5,61R$            -R$                -R$              -R$                   

2.1.7 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 767,96 8,08 M3 986,68R$            460,78R$         307,184 592,01R$        394,67R$       4.783,41R$      3.188,94R$    7.972,35R$         

2.2 BALDRAME  R$          46.280,55 

2.2.1 SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 82,22 110,76 M2 106,53R$            49,33R$           32,888 63,92R$          42,61R$         7.079,52R$      4.719,68R$    11.799,19R$       

2.2.2 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 16,10 100,60 KG 21,66R$              9,66R$             6,44 13,00R$          8,67R$            1.307,66R$      871,77R$        2.179,43R$         

2.2.3 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 15,09 8,60 KG 20,37R$              9,05R$             6,036 12,22R$          8,15R$            105,10R$         70,07R$          175,16R$            

2.2.4 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 14,10 111,90 KG 19,10R$              8,46R$             5,64 11,46R$          7,64R$            1.282,20R$      854,80R$        2.136,99R$         

2.2.5 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 12,62 70,10 KG 17,20R$              7,57R$             5,048 10,32R$          6,88R$            723,34R$         482,23R$        1.205,56R$         

2.2.6 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,72 90,50 KG 14,76R$              6,43R$             4,288 8,86R$            5,90R$            801,42R$         534,28R$        1.335,70R$         

2.2.7 SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,14 52,60 KG 14,01R$              6,08R$             4,056 8,41R$            5,61R$            442,30R$         294,87R$        737,17R$            

2.2.8 SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11,24 72,40 KG 15,43R$              6,74R$             4,496 9,26R$            6,17R$            670,13R$         446,75R$        1.116,88R$         

2.2.9 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 767,96 5,74 M3 986,68R$            460,78R$         307,184 592,01R$        394,67R$       3.398,11R$      2.265,41R$    5.663,52R$         

2.2.10 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 681,44 0,00 M3 875,63R$            408,86R$         272,576 525,38R$        350,25R$       -R$                -R$              -R$                   

2.2.11 SINAPI 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA M2 181,91 85,00 M2 234,48R$            109,15R$         72,764 140,69R$        93,79R$         11.958,56R$    7.972,37R$    19.930,93R$       

2.3 PILARES  R$          43.331,53 

2.3.1 SINAPI 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 137,34 128,43 M2 177,28R$            82,40R$           54,936 106,37R$        70,91R$         13.660,53R$    9.107,02R$    22.767,54R$       

2.3.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,69 134,30 KG 18,57R$              8,21R$             5,476 11,14R$          7,43R$            1.496,46R$      997,64R$        2.494,10R$         

2.3.3 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,06 57,2 KG 17,76R$              7,84R$             5,224 10,66R$          7,11R$            609,61R$         406,41R$        1.016,02R$         

2.3.4 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 12,35 18,7 KG 16,85R$              7,41R$             4,94 10,11R$          6,74R$            189,07R$         126,05R$        315,12R$            

2.3.5 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,07 163,30 KG 15,21R$              6,64R$             4,428 9,13R$            6,08R$            1.490,11R$      993,41R$        2.483,52R$         

2.3.6 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,33 191,50 KG 12,98R$              5,60R$             3,732 7,79R$            5,19R$            1.490,83R$      993,89R$        2.484,72R$         

2.3.7 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,06 82 KG 12,63R$              5,44R$             3,624 7,58R$            5,05R$            621,32R$         414,22R$        1.035,54R$         

2.3.8 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,36 160,2 KG 14,30R$              6,22R$             4,144 8,58R$            5,72R$            1.374,23R$      916,16R$        2.290,39R$         

2.3.9 SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,25 0 KG 14,16R$              6,15R$             4,1 8,49R$            5,66R$            -R$                -R$              -R$                   

2.3.10 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 663,13 9,91 M3 852,13R$            397,88R$         265,252 511,28R$        340,85R$       5.066,75R$      3.377,83R$    8.444,58R$         

2.4 COBERTURA  R$          27.943,41 
2.4.1 SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 118,27 15,79 M2 152,80R$            70,96R$           47,308 91,68R$          61,12R$         1.447,62R$      965,08R$        2.412,70R$         

2.4.2 SINAPI 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 137,34 9,8 M2 177,28R$            82,40R$           54,936 106,37R$        70,91R$         1.042,38R$      694,92R$        1.737,30R$         
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2.4.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,69 38,4 KG 18,57R$              8,21R$             5,476 11,14R$          7,43R$            427,88R$         285,25R$        713,13R$            

2.4.4 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,06 0 KG 17,76R$              7,84R$             5,224 10,66R$          7,11R$            -R$                -R$              -R$                   

2.4.5 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 12,35 32,8 KG 16,85R$              7,41R$             4,94 10,11R$          6,74R$            331,63R$         221,09R$        552,72R$            

2.4.6 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,07 60,4 KG 15,21R$              6,64R$             4,428 9,13R$            6,08R$            551,15R$         367,43R$        918,58R$            

2.4.7 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,33 0 KG 12,98R$              5,60R$             3,732 7,79R$            5,19R$            -R$                -R$              -R$                   

2.4.8 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,06 0 KG 12,63R$              5,44R$             3,624 7,58R$            5,05R$            -R$                -R$              -R$                   

2.4.9 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,36 0 KG 14,30R$              6,22R$             4,144 8,58R$            5,72R$            -R$                -R$              -R$                   

2.4.10 SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,25 0 KG 14,16R$              6,15R$             4,1 8,49R$            5,66R$            -R$                -R$              -R$                   

2.4.11 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 681,44 0,78 M3 875,63R$            408,86R$         272,576 525,38R$        350,25R$       409,79R$         273,20R$        682,99R$            

2.4.12 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 663,13 0,45 M3 852,13R$            397,88R$         265,252 511,28R$        340,85R$       230,07R$         153,38R$        383,46R$            

2.4.13 SINAPI 105033
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 57,60 55,9 M 74,93R$              34,56R$           23,04 44,96R$          29,97R$         2.513,14R$      1.675,43R$    4.188,56R$         

2.4.14 SINAPI 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA M2 169,11 75,00 M2 218,05R$            101,47R$         67,644 130,83R$        87,22R$         9.812,37R$      6.541,58R$    16.353,95R$       


